ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України»; код ЄДРПОУ:34105878
[bookmark: _Hlk61588481][bookmark: _Hlk61381835][bookmark: _Hlk60662292]Предмет Закупівлі: Роботи по проекту: «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівської обл.» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К)» (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель) Очікувана вартість предмета закупівлі:  19 160 153,84 грн з ПДВ.
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
 Підготовка обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється протягом бюджетного року відповідно до річного плану закупівель.
Для закупівлі робіт по проекту «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівської обл.» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К)» (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель)  Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України», керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативними актами чинного законодавства, було оприлюднено в електронній системі закупівель ProZorro закупівлю за переговорною процедурою UA-2021-11-23-016409-a .
[bookmark: _Hlk61587922]
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
[bookmark: _GoBack]У зв’язку з тим ,що після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника було складено протокол  засідання комісії з розгляду питань виконання додаткових робіт на об’єкті: «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, по вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівської області» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К) №1 від 18.11.2021 року. Так, виходячи зі змісту зазначеного вище Протоколу в процесі ведення авторського нагляду на об’єкті будівництва при виконанні робіт згідно Договору №03/06 від 07 червня 2021 року «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, по вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівської області» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К). виникла необхідність проведення додаткових робіт, що не були передбачені проектом через виникнення непередбачуваних обставин та з метою покращення функціональності проекту, доведення його до максимальної відповідності функціональному призначенню. Комісією з представників Замовника, підрядника, представника авторського нагляду та представників служби Замовника та інженера технічного нагляду проведено додаткове обстеження об’єкту та визначено перелік та обгрунтування необхідності виконання додаткових робіт. Також було зазначено, що ПП «УКРЕЛЕКТРОБУД» виконує роботи передбачені проектом за головним (первинним) договором і його техніка дислокована на об’єкті, виконуються роботи з поточного будівництва, та враховуючи те, що додаткові роботи є технологічно пов’язаними з основними видами робіт, їх необхідно виконувати однією Генпідрядною організацією. Залучення до виконання додаткових робіт ПП «УКРЕЛЕКТРОБУД» надасть можливість забезпечити сумісність нових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а при закінченні робіт дозволить здійснити належним чином усі випробувальні роботи та передачу об’єкту в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність технічних та конструктивних рішень та дозволить Замовнику проводити нормальну експлуатацію об’єкта. Крім того, відповідальність за якісне виконання робіт буде нести один генпідрядник, що зможе забезпечити гарантійний термін експлуатації та дозволить уникнути спірних питань в майбутньому.
 Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера;
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені на підставі проектно-кошторисної документації, яка розроблена після детального обстеження об’єкту представниками замовника, генпідрядника, авторського нагляду, технічного нагляду і складеного на основі обстеження дефектного акту, що включають перелік та об’єми додаткових робіт. Вся розроблена кошторисна документація наявна у складі проектно-кошторисної документації на будівництво по проекту “ Нове будівництво.Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, вул.Рівних прав та можливостей,1, Турківського району Львівської обл.” (ІІ черга будівництва. Коригування 2К)” (Код ДК 021:2015:45210000-2  - будівництво будівель)
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
 Обґрунтування розміру бюджетного призначення та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, що наявний у складі кошторисної частини проектної документації на  виконання будівельних робіт по проекту «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівської обл.» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К)» (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель). Обґрунтування розміру бюджетного призначення та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, що наявний у складі кошторисної частини проектної документації на будівництво за робіт по проекту «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського району Львівської обл.» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К)» (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель) здійснювався наступним чином:
Очікувана вартість закупівлі (Всього по зведеному кошторисному розрахунку) – 
19 160153,84грн.
Разом по главах 1-12 - 15 304300,87грн.
Глава 13
Кошторисний прибуток - 602607,54грн.
Кошти на покриття адміністративних витрат - 59886,46грн.
Всього по главі 13   (602607,54+59886,46) - 662494,00 грн.
Разом  (15 304300,87+662494,00) - 15 966794,87грн.
Податок на додану вартість  (15 966794,87 х0,2) - 3 193358,97грн.
Всього по зведеному кошторисному розрахунку, а отже й очікувана вартість закупівлі становить (15 966794,87+3193358,97) - 19 160153,84 грн.  
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